



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มที่พักอาศัยอาจารย์แบบครอบครัว และบ้านพักผู้อำนวยการ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 เจ้าของอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 สถานที่ก่อสร้าง แพลตวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567  
 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,925,195.00	1.3002	2,503,138.54	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
2	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	70,595.00	ภาษี 7 %	75,536.44	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			2,578,674.98	
คิดเป็นเงินประมาณ	(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)			2,578,674.98	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายชำนาญ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์วาล ประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
 (นายราชวัลลภ ลำพูน)